附件1
工程量清单

	序号
	采购内容
	主材及辅材   规格、型号、等级
	单位
	数量

	一
	607办公室
	　
	　
	　

	1
	门套定制
	[bookmark: OLE_LINK2]成品定制同色门套，现场安装。
	套
	1.00 

	2
	木门移位
	[bookmark: OLE_LINK3]原有木门拆移安装。
	套
	1.00 

	3
	原有门套补漆
	[bookmark: OLE_LINK4]专业补漆，现场修补原门套破损。
	项
	1.00 

	4
	石膏板隔墙
	[bookmark: OLE_LINK5]1、国标轻钢龙骨，热镀锌工艺；基础框架制作竖向龙骨，间距≤400 ；       2、石膏板封面。
	m2
	13.35 

	5
	封柜子
	[bookmark: OLE_LINK6]固定原有柜子，柜子上方及侧边现场封堵。
	项
	1.00 

	6
	墙面装饰板
	[bookmark: OLE_LINK7]成品采购集成墙板现场安装。
	m2
	26.70 

	7
	踢脚线安装
	[bookmark: OLE_LINK8]成品采购踢脚线现场安装。
	M
	8.90 

	8
	顶面设备移位
	[bookmark: OLE_LINK9]原顶面灯具、风口、设备，局部移位。
	项
	1.00 

	9
	成品保护
	[bookmark: OLE_LINK10]专用保护膜，现场家具保护。
	项
	1.00 

	10
	保洁
	[bookmark: OLE_LINK11]专业保洁人员，现场精保洁。
	项
	1.00 

	二
	615办公室
	　
	　
	　

	1
	门套定制
	[bookmark: OLE_LINK12]成品定制同色门套，现场安装。
	套
	1.00 

	2
	木门移位
	[bookmark: OLE_LINK13]原有木门拆移安装。
	套
	1.00 

	3
	原有门套补漆
	[bookmark: OLE_LINK14]专业补漆，现场修补原门套破损。
	项
	1.00 

	4
	石膏板隔墙
	[bookmark: OLE_LINK15]1、国标轻钢龙骨，热镀锌工艺；基础框架制作竖向龙骨，间距≤400；
2、石膏板封面。
	m2
	13.40 

	5
	封柜子
	[bookmark: OLE_LINK16]木工固定原有柜子，柜子上方及侧边现场封堵。
	项
	1.00 

	6
	墙面装饰板
	[bookmark: OLE_LINK17]成品采购集成墙板现场安装。
	m2
	26.80 

	7
	踢脚线安装
	成品采购踢脚线现场安装。
	M
	10.44 

	8
	顶面设备移位
	[bookmark: OLE_LINK23]原顶面灯具、风口、设备，局部移位。
	项
	1.00 

	9
	成品保护
	[bookmark: OLE_LINK18]专用保护膜，现场家具保护。
	项
	1.00 

	10
	保洁
	[bookmark: OLE_LINK19]专业保洁人员，现场精保洁。
	项
	1.00 

	三
	617办公室
	　
	　
	　

	1
	门套定制
	[bookmark: OLE_LINK20]成品定制同色门套，现场安装。
	套
	1.00 

	2
	木门移位
	[bookmark: OLE_LINK21]原有木门拆移安装。
	套
	1.00 

	3
	原有门套补漆
	[bookmark: OLE_LINK22]专业补漆，现场修补原门套破损。
	项
	1.00 

	4
	石膏板隔墙
	1、国标轻钢龙骨，热镀锌工艺；基础框架制作，竖向龙骨间距≤400 ；       
2、石膏板封面 ;
	m2
	13.05 

	5
	封柜子
	木工固定原有柜子，柜子上方及侧边现场封堵。
	项
	1.00 

	6
	墙面装饰板
	成品采购集成墙板现场安装。
	m2
	26.10 

	7
	踢脚线安装
	成品采购踢脚线现场安装。
	M
	8.70 

	8
	顶面设备移位
	原顶面灯具、风口、设备，局部移位。
	项
	1.00 

	9
	成品保护
	专用保护膜，现场家具保护。
	项
	1.00 

	10
	保洁
	专业保洁人员，现场精保洁。
	项
	1.00 

	四
	404门口改造
	　
	　
	　

	1
	强电改造
	[bookmark: OLE_LINK24]开槽、线管、电线、人工。
	项
	1.00 

	2
	弱电改造
	[bookmark: OLE_LINK25]开槽、线管、UTP8芯六类网络专用线、人工（从三楼弱电机房布线，施工难度大）。
	M
	118.00 

	3
	五孔插座
	[bookmark: OLE_LINK26]成品采购，五孔插座面板。
	个
	6.00 

	4
	网络面板
	[bookmark: OLE_LINK27]成品采购，六类网络面板。
	个
	2.00 

	5
	墙面粉刷
	[bookmark: OLE_LINK28]强弱电开槽位置挂网粉平，粉刷石膏批底一遍，环保腻子及环保胶水修面二遍，带灯打磨平整，一底两面。
	m2
	20.00 

	6
	成品保护
	[bookmark: OLE_LINK29]专用保护膜，现场家具保护。
	项
	1.00 

	7
	保洁
	[bookmark: OLE_LINK30]专业保洁人员，现场精保洁。
	项
	1.00 

	五
	工会活动室改造
	　
	　
	　

	1
	原地面地毯拆除
	[bookmark: OLE_LINK31]人工，工具。
	m2
	51.00 

	2
	拆除门套
	[bookmark: OLE_LINK32]原有门套拆除。
	项
	1.00 

	3
	拆除垃圾清运
	[bookmark: OLE_LINK33]货车，人工，工具（垃圾专用货车，人工装卸）。
	车
	1.00 

	4
	强电改造
	开槽、线管、电线、人工。
	项
	1.00 

	5
	五孔插座
	[bookmark: OLE_LINK34]成品采购，五孔插座面板。
	个
	2.00 

	6
	地面运动地板
	[bookmark: OLE_LINK35]成品采购，现场安装。
	m2
	53.00 

	7
	地面地毯
	[bookmark: OLE_LINK36]成品采购，现场安装。
	m2
	21.50 

	8
	墙面粉刷
	[bookmark: OLE_LINK37]强弱电开槽位置挂网粉平，粉刷石膏批底一遍，环保腻子及环保胶水修面二遍，带灯打磨平整，一底两面。
	m2
	105.00 

	9
	定制双开门
	[bookmark: OLE_LINK38]成品定制同木门套，现场安装。
	套
	1.00 

	10
	双开门门锁
	[bookmark: OLE_LINK39]成品采购门锁，现场安装。
	套
	1.00 

	11
	定时门锁改装
	[bookmark: OLE_LINK40]人工，工具。
	项
	1.00 

	12
	成品保护
	[bookmark: OLE_LINK41]专用保护膜，现场家具保护。
	项
	1.00 

	13
	保洁
	[bookmark: OLE_LINK42]专业保洁人员，现场精保洁
	项
	1.00 

	六
	409/411办公室改造
	　
	　
	　

	1
	办公桌改造
	[bookmark: OLE_LINK43]人工，工具。
	项
	1.00 

	2
	柜子家具搬运移位
	人工，工具。
	项
	1.00 

	3
	试验台安装
	新增409实验室实验台两张（需从3楼搬迁、3楼修复保洁）。
	套
	2

	4
	强电改造
	开槽、线管、电线、人工。
	项
	1

	5
	五孔插座
	成品采购，五孔插座面板。
	个
	6

	6
	石膏板隔墙
	1、国标轻钢龙骨，热镀锌工艺；基础框架制作 竖向龙骨，间距≤400 ；      
2、石膏板封面。
	[bookmark: OLE_LINK46]M
	29.5

	7
	墙面粉刷
	粉刷石膏批底一遍，环保腻子、环保胶水修面二遍，带灯打磨平整，一底两面。
	㎡
	59

	8
	踢脚线安装
	成品采购踢脚线，现场安装。
	M
	19

	9
	成品保护
	专用保护膜，现场家具保护。
	项
	1

	10
	保洁
	专业保洁人员，现场精保洁。
	[bookmark: OLE_LINK44]项
	[bookmark: OLE_LINK45]1

	[bookmark: OLE_LINK47]七
	509/511办公室改造
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK48]1
	办公桌改造
	人工，工具。
	项
	1.00 

	2
	柜子家具搬运移位
	人工，工具。
	项
	1.00 

	3
	试验台安装
	新增509实验室实验台两张（需从3楼搬迁、3楼修复保洁）。
	套
	2.00 

	4
	强电改造
	开槽、线管、电线、人工。
	项
	1.00 

	5
	五孔插座
	成品采购，五孔插座面板。
	个
	6.00 

	6
	石膏板隔墙
	1、国标轻钢龙骨，热镀锌工艺；基础框架制作 竖向龙骨，间距≤400 ；      
2、石膏板封面。
	㎡
	29.50 

	7
	墙面粉刷
	粉刷石膏批底一遍，环保腻子、环保胶水修面二遍，带灯打磨平整，一底两面。
	m2
	59.00 

	8
	踢脚线安装
	成品采购踢脚线，现场安装。
	M
	19.00 

	9
	成品保护
	专用保护膜，现场家具保护。
	项
	1.00 

	10
	保洁
	专业保洁人员，现场精保洁。
	项
	1.00 

	八
	9楼客梯口地面整修
	
	
	

	1
	拆除地面PVC地胶
	人工，工具。
	㎡
	24.00 

	2
	拆除地面自流平
	人工、工具。
	㎡
	24.00 

	3
	拆除垃圾清运
	货车、人工、工具。
	项
	1.00 

	4
	地面固化
	地面清理，地固滚涂均匀。
	㎡
	24.00 

	5
	地面自流平
	1、拆除后地面水泥黄沙粉平；
2、地面清理干净；
3、自流平水泥流平打磨。
	㎡
	24.00 

	6
	PVC地胶
	PVC卷材地面150厚:20mm
	㎡
	40.00 

	7
	成品保护
	专用保护膜，现场家具保护。
	项
	1.00 

	8
	保洁
	专业保洁人员，现场精保洁。
	项
	1.00 
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